工事入札結果表（平成22年12月分）

事業名及び工事名	工事場所	開札日	工事期間	工事概要	入札方法	落札額 （税込み）円	落札業者
平成22年度　町単公共土木事業 町道4077号線　改良工事	片野	平成22年 12月2日	～平成23年 2月28日	改良工 ・U型カルバート　L=26.0m ・舗装工　As舗装　A=47.5m	指名競争	3,790,500	小山水道土木工業所
平成22年度　多気町水道事業 県道勢和兄国松阪線改良工事に伴う配水管移設工事（その2）	相可	平成22年 12月13日	～平成23年 3月25日	・NS-3φ200　L=163.0m ・HPPEφ75　L= 24.6m ・仮設配管φ150　1 式 ・消火栓　N= 2 基	指名競争	17,850,000	大木建設(株)
平成22年度　きめ細かな臨時交付金事業 町道丹生環状線　改良工事（その1）	丹生	平成22年 12月16日	～平成23年 3月18日	土工・法面工・舗装工・擁壁工・水路工・集水桝工	指名競争	34,650,000	(株)井戸坂建設
平成22年度　町単観光施設整備事業 五桂池ふるさた村　ふれあい広場鉄部塗装工事	五桂	平成22年 12月20日	～平成23年 2月28日	塗装工　1 式	指名競争	3,276,000	浦田建装工業(株)
平成21年度(繰)　勢和保育園整備事業 勢和保育園周辺整備耐震補強改修工事	下出江	平成22年 12月20日	～平成23年 12月9日	耐震補強改修工事　1 式	指名競争	18,375,000	(株)井戸坂建設
平成22年度　多気町水道事業 勢和地域配水管布設工事設計業務（第8工区）	朝柄	平成22年 12月6日	～平成23年 3月25日	新設詳細設計 ・φ150mm以下　L=1330m ・設計業務　1.0 式	指名競争	3,045,000	関西技術コンサルタント (株)　三重事務所