

工事入札結果表(平成23年3月分)

事業名及び工事名	工事場所	開札日	工事期間	工事概要	入札方法	落札額 (税込み) 円	落札業者
平成22年度(繰) 多気町水道事業 勢和地区配水管布設工事 (第3工区 その2)	古江	平成23年 3月11日	~平成23年 6月30日	HPPEφ150~75 L=1,062.3m 水管橋 N=1橋 公道下給水 N=2戸	指名競争	27,090,000	(株)百木組
平成22年度(繰) 多気町水道事業 勢和地区配水管布設工事 (第2工区)	古江・朝柄	平成23年 3月11日	~平成23年 8月31日	HPPEφ150~75 L=906.7m 水管橋 N=3橋 消火栓 N=3基 公道下給水 N=13戸 仮設配管 1式	指名競争	53,739,000	(有)中建工業
平成22年度(繰) 多気町水道事業 勢和地区配水管布設工事 (第7工区)	朝柄・片野	平成23年 3月11日	~平成23年 9月30日	HPPEφ150~75 L=2,564.0m 消火栓 N=5基 公道下給水 N=18戸	指名競争	82,845,000	(株)銅勝
平成22年度(繰) 多気町水道事業 勢和地区 舗装工事 (第1工区)	丹生	平成23年 3月11日	~平成23年 7月29日	表層工(県道) t=5cm A=1,810m ² 表層工(町道) t=5cm A=2,600m ²	指名競争	14,983,500	(株)井戸坂建設
平成22年度(繰) 多気町水道事業 勢和地区 舗装工事 (第3工区)	朝柄	平成23年 3月24日	~平成23年 7月29日	表層工(国道) t=5cm A=732m ² 表層工(町道) t=5cm A=4,822m ²	指名競争	20,632,500	(株)井戸坂建設
平成22年度(繰) 公共下水道事業 多気第7-4処理分区(前村地区) 舗装工事(第1工区)	前村	平成23年 3月24日	~平成23年 10月31日	表層工、コンクリート工	指名競争	27,300,000	大木建設(株)
平成22年度(繰) 公共下水道事業 多気第7-4処理分区(前村地区) 舗装工事(第2工区)	前村	平成23年 3月24日	~平成23年 9月30日	表層工、コンクリート工	指名競争	18,326,700	中央土木(株)
平成22年度(繰) 公共下水道事業 多気第7-4処理分区(前村地区) 舗装工事(第3工区)	前村・五桂	平成23年 3月24日	~平成23年 10月31日	表層工、コンクリート工	指名競争	30,135,000	(株)北村組

工事入札結果表(平成23年3月分)

平成22年度(繰) 観光施設整備事業 ふるさと村駐車場舗装工事	五桂	平成23年 3月28日	~平成23年 4月20日	・アスファルト舗装 A=1500m ² t=5cm	指名競争	4,462,500	松田建設(有)
平成22年度(繰) 旧すみれ保育園 改修事業 旧すみれ保育園耐震補強改修工事	多気	平成23年 3月30日	平成23年 7月29日	・耐震補強工事 1箇所	指名競争	9,690,450	(株)田村建設
平成22年度(繰) 多気町庁舎総合整備事 業 庁舎周辺整備工事	相可	平成23年 3月30日	平成23年 7月29日	庁舎周辺整備 1式	指名競争	13,650,000	(株)百木組