工事等入札結果表（平成23年6月分）

事業名及び工事名等	工事場所	開札日	工事期間	工事概要	入札方法	落札額 （税込み）円	落札業者
平成23年度 多気町水道事業 勢和地区配水池用地測量設計業務委託 （丹生・益習配水系統）	丹生	平成23年 6月17日	～平成23年 12月26日	・用地測量、路線測量、道路詳細設計、配水池場内設計 1式	指名競争	7,708,000	㈱ナガサク コンサルタント
平成23年度 多気町水道事業 勢和地区配水池用地測量設計業務委託 （文後配水系統）	朝柄・車川	平成23年 6月17日	～平成23年 12月26日	・用地測量、路線測量、道路詳細設計、配水池場内設計 1式	指名競争	6,650,000	㈱コンサルティング 中勢
平成23年度 地籍調査事業 丹生地区 地籍調査業務委託	丹生	平成23年 6月22日	～平成24年 2月29日	・丹生1地区 F2工程、G工程 ・丹生2地区 D工程、E2工程 F1工程、F2工程	指名競争	15,300,000	㈱上智 三重支店
平成23年度 地籍調査事業 下出江地区 地籍調査業務委託	下出江	平成23年 6月30日	～平成24年 2月29日	・下出江1地区 D工程、E1工程、 E2工程、F1工程、F2工程 ・下出江2地区 E1工程	指名競争	13,125,000	㈱ジオ 多気営業所
平成23年度 多気町水道事業 勢和地区 舗装工事（第2工区）	朝柄・車川	平成23年 6月30日	～平成23年 9月29日	表層工（t＝5cm） A＝5,800㎡ 表層工（t＝3cm） A＝77㎡	指名競争	20,370,000	大木建設（株）
平成23年度 多気町水道事業 勢和地区 配水管布設工事（第8工区）	朝柄	平成23年 6月30日	～平成23年 10月31日	HPPE管 L=1,152m 消火栓、公道下給水等	指名競争	38,850,000	㈲三重パイピング工業