

入札結果一覧表(平成24年11月分)

事業名及び工事名	開札日	工期	入札参加者	入札額 (円)	入札方法	落札業者	落札額 (税抜:円)	予定価格 (税抜:円)	最低制限価格 (税抜:円)
旧くすのき作業所解体工事	平成24年11月1日	平成24年12月25日	榑百木組	3,300,000	指名競争	榑井戸坂建設	3,250,000	3,388,000	—
			榑井戸坂建設	3,250,000					
			村林産業(有)	3,370,000					
			榑中建工業 多気支店	3,321,000					
			ツジ(有)	3,300,000					
			榑青木組	3,330,000					
			松田建設(有)	3,350,000					
			榑田村建設	3,320,000					
			榑加藤土木	3,300,000					
榑タキックス	3,340,000								
社会資本整備総合交付金事業 大峰橋耐震補強工事	平成24年11月9日	平成25年3月15日	村林産業(有)	7,700,000	指名競争	榑百木組	7,560,000	7,842,000	6,273,000
			榑百木組	7,560,000					
			榑中建工業 多気支店	7,690,000					
			榑井戸坂建設	7,690,000					
			ツジ(有)	7,650,000					
町単公共土木事業 町道0216号線 改良工事	平成24年11月14日	平成25年1月31日	榑中建工業 多気支店	3,960,000	指名競争	(有)青木組	3,850,000	4,035,000	3,228,000
			榑百木組	3,930,000					
			村林産業(有)	3,970,000					
			榑井戸坂建設	3,960,000					
			ツジ(有)	3,930,000					
			榑青木組	3,850,000					
			松田建設(有)	4,000,000					
			榑田村建設	3,960,000					
			榑加藤土木	3,950,000					
榑タキックス	3,980,000								
町単公共土木事業 町道5100号線 改良工事	平成24年11月20日	平成25年2月28日	榑中建工業 多気支店	4,020,000	指名競争	村林産業(有)	3,900,000	4,092,000	3,273,000
			榑百木組	4,000,000					
			村林産業(有)	3,900,000					
			榑井戸坂建設	4,010,000					
			ツジ(有)	4,000,000					
			榑青木組	4,000,000					
			松田建設(有)	4,050,000					
			榑田村建設	4,010,000					
			榑加藤土木	3,970,000					
榑タキックス	4,040,000								
公共下水道事業 多気第7-3処理分区(四神田地区)汚水管渠工事 第1工区	平成24年11月20日	平成25年1月11日	榑中建工業 多気支店	10,300,000	条件付 一般競争	株式会社百木組	10,200,000	10,504,000	8,403,000
			榑百木組	10,200,000					
			ツジ(有)	10,500,000					
多気町立相可小学校プール改修工事	平成24年11月27日	平成25年2月15日	榑田村建設	4,370,000	指名競争	榑中建工業 多気支店	4,300,000	4,459,000	3,567,000
			酒井建設(株)	4,392,000					
			榑高正工務店	4,378,000					
			榑井戸坂建設	4,370,000					
			榑中建工業 多気支店	4,300,000					
			松田建設(有)	4,450,000					
榑タキックス	4,390,000								
多気町立津田小学校プール改修工事	平成24年11月27日	平成25年2月15日	榑田村建設	4,330,000	指名競争	榑タキックス	4,200,000	4,419,000	3,535,000
			酒井建設(株)	4,352,000					
			榑高正工務店	4,213,516					
			榑井戸坂建設	4,330,000					
			榑中建工業 多気支店	辞退 同日落札					
			松田建設(有)	4,410,000					
榑タキックス	4,200,000								