

入札結果一覧表(平成24年12月分)

事業名及び工事名	開札日	工期	入札方法	入札参加業者	入札額(円)	落札業者	落札額(税抜:円)	予定価格(税抜:円)	最低制限価格(税抜:円)
町単公共土木事業 町道4067号線 改良工事	平成24年12月4日	平成25年2月28日	指名競争	(有)中建工業 多気支店	4,100,000	(有)加藤土木	3,980,000	4,177,000	3,341,000
				(株)百木組	4,100,000				
				村林産業(有)	4,077,000				
				(株)井戸坂建設	4,090,000				
				ツジ(有)	4,070,000				
				(有)青木組	4,100,000				
				松田建設(有)	4,160,000				
				(株)田村建設	4,100,000				
				(有)加藤土木	3,980,000				
(株)タキックス	4,120,000								
社会資本整備総合交付金事業 池上橋耐震補強工事	平成24年12月4日	平成25年3月22日	条件付一般競争 (総合評価)詳細別紙1	(株)百木組	17,300,000	(株)百木組	17,300,000	18,005,000	14,404,000
				ツジ(有)	17,350,000				
社会資本整備総合交付金事業 上滝橋耐震補強工事	平成24年12月4日	平成25年3月22日	条件付一般競争 (総合評価)詳細別紙2	(株)百木組	辞退	(株)井戸坂建設	11,080,000	11,679,000	9,343,000
				村林産業(有)	11,600,000				
				(株)井戸坂建設	11,080,000				
町単公共土木事業	平成24年12月4日	平成25年2月28日	指名競争	(株)コンサルティング中勢 多気支店	3,400,000	(株)明和プラテック 多気支店	3,300,000	3,676,000	2,940,000
				(株)ジオ 多気支店	3,450,000				
				(株)明和プラテック 多気支店	3,300,000				
多気町立佐奈小学校プール改修工事	平成24年12月17日	平成25年3月15日	指名競争	(株)田村建設	4,440,000	(株)酒井建設(株)	4,340,000	4,526,000	3,620,000
				酒井建設(株)	4,340,000				
				(株)高正工務店	4,440,000				
				(株)井戸坂建設	4,430,000				
				(有)中建工業 多気支店	4,450,000				
				松田建設(有)	4,510,000				
				(株)タキックス	4,460,000				

入札結果一覧表(平成24年12月分)

事業名及び工事名	開札日	工期	入札方法	入札参加業者	入札額(円)	落札業者	落札額(税抜:円)	予定価格(税抜:円)	最低制限価格(税抜:円)	
多気町立外城田小学校プール改修工事	平成24年12月17日	平成25年3月15日	指名競争	㈱田村建設	3,860,000	㈱田村建設	3,860,000	4,041,000	3,232,000	
				酒井建設㈱	辞退					同日落札
				㈱高正工務店	3,968,000					
				㈱井戸坂建設	3,960,000					
				(有)中建工業 多気支店	4,000,000					
				松田建設(有)	4,030,000					
				㈱タキックス	3,980,000					
町単公共土木事業 町道2802号線支線 改良工事	平成24年12月21日	平成25年2月28日	指名競争	(有)青木組	2,350,000	ツジ(有)	2,280,000	2,379,000	1,903,000	
				㈱井戸坂建設	2,330,000					
				(有)加藤土木	2,330,000					
				クリーンアップ 社(有)	2,332,000					
				小山水道土木工業所	2,345,000					
				㈱田村建設	2,330,000					
				ツジ(有)	2,280,000					
				(有)中建工業 多気支店	2,340,000					
				松田建設(有)	2,360,000					
				村林産業(有)	2,333,000					
				㈱百木組	2,320,000					
				㈱タキックス	2,330,000					
				中川土木	2,330,000					
町単公共土木事業 町道1326号線 改良工事	平成24年12月21日	平成25年3月15日	指名競争	㈱百木組	3,780,000	(有)青木組	3,700,000	3,874,000	3,099,000	
				㈱井戸坂建設	3,800,000					
				(有)中建工業 多気支店	3,800,000					
				ツジ(有)	辞退					同日落札
				村林産業(有)	3,776,000					
				松田建設(有)	3,850,000					
				(有)青木組	3,700,000					
				(有)加藤土木	3,780,000					
				㈱タキックス	3,810,000					
㈱田村建設	3,800,000									

## 入札結果調書

入札年月日 平成24年12月4日

入札場所 多気町役場

工事番号 第100号

工事名 平成24年度 社会資本整備総合交付金事業  
池上橋耐震補強工事

施工場所 多気郡多気町 西池上 地内

	入札者	第 1 回			備 考
		入札額	標準点+加算点	評価値	
1	株式会社 百木組	17,300,000	1,045.0	60.40462	落札決定
2	ツジ 有限会社	17,350,000	1,033.0	59.53890	

上記金額は、消費税および地方消費税（免税業者にあつては相当額）を除いた金額です。  
 また、本工事は価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式にて行つたため、評価値の最も大きい入札者を落札者としています。また、評価値とは標準点1000点に提案による加算点を加えた値を入札額（百万円単位）にて除した値（少数第六位切り捨て）です。

入札結果調書

入札年月日 平成24年12月4日

入札場所 多気町役場

工事番号 第98号

工事名 平成24年度 社会資本整備総合交付金事業  
上滝橋耐震補強工事

施工場所 多気郡多気町 色太 地内

入札者		第1回			備考
		入札額	標準点+加算点	評価値	
1	株式会社 百木組	-	1,045.0		辞退
2	村林産業 有限会社	11,600,000	1,035.0	89.22413	
3	株式会社 井戸坂建設	11,080,000	1,037.0	93.59205	落札決定

上記金額は、消費税および地方消費税（免税業者にあつては相当額）を除いた金額です。  
 また、本工事は価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式にて行つたため、評価値の最も大きい入札者を落札者としています。また、評価値とは標準点1000点に提案による加算点を加えた値を入札額（百万円単位）にて除した値（少数第六位切り捨て）です。