平成28年度

施工場所	三重県多気郡多気町　勢和地域　地内
工事名	平成27年度(繰) 多気町水道事業 勢和地区 舗装復旧工事
設計金額	内訳　請負額 内消費税相当額　直営額
施工期間	契約日　～　平成 29 年 1 月 31 日
事業量	【舗装復旧】 色太工区 表層工（車道　t=5cm）　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　A= 1,161.38 m2 表層工（歩道　t=3cm）　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　A= 111.15 m2 丹生工区 表層工（車道　t=5cm）　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　A= 379.11 m2 出江工区 表層工（車道　t=5cm）　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　A= 48.68 m2 朝柄工区 表層工（車道　t=5cm）　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　A= 1,165.09 m2 表層工（歩道　t=3cm）　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　A= 14.45 m2 土屋工区 表層工（車道　t=5cm）　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　A= 112.43 m2 片野工区 表層工（車道・場内　t=5cm）　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　A= 4,854.81 m2 【付帯工】 付帯工　N= 1.00 式
備考	