

令和元年度(繰)

施工場所	三重県多気郡多気町 丹生 地内
工事名	令和元年度(繰) 多気町水道事業 VISON 配水管布設工事
設計金額	<p style="text-align: right;">内 訳 請 負 額</p> <p style="text-align: center;">内消費税相当額</p> <p style="text-align: right;">直 営 額</p>
施工期間	契 約 日 ~ 令 和 3 年 1 月 29 日
事業量	<p>【1工区】</p> <p>配水管布設工 HPPE φ150mm L= 964.7 m</p> <p>本復旧舗装工 表層工 再生密粒度アスコン t=50mm A= 3,716.5 m<sup>2</sup></p> <p>【2工区】</p> <p>配水管布設工 HPPE φ150mm L= 991.3 m</p> <p>本復旧舗装工 表層工 再生密粒度アスコン t=50mm A= 3,793.8 m<sup>2</sup></p> <p>【3工区】</p> <p>配水管布設工 DIP φ150mm L= 18.2 m</p> <p>HPPE φ150mm L= 645.4 m</p> <p>本復旧舗装工 表層工 再生密粒度アスコン t=50mm A= 199.5 m<sup>2</sup></p> <p>表層工 透水性アスコン t=40mm A= 770.4 m<sup>2</sup></p> <p>仮設配管工 SUS80A L= 498.7 m</p>
備考	