

違算に伴う対応について (5月1日付)

工事番号	第8-1号
工事名	令和7年度(繰) 多気町水道事業 相可～南部加圧所 配水管布設替工事(第1工区)
施工場所	多気町 相可 地内

下記のとおり、積算の単価等に誤りが判明しました。

1次単価表

単-1号

通水試験費(φ200 給水車不要)

名称	規格	単価(誤)	単価(正)	摘要
機械器具及び諸経費	20%	29,940円	32,550円	YAZ1001001-068

単-2号

通水試験費(φ50 給水車不要)

名称	規格	単価(誤)	単価(正)	摘要
機械器具及び諸経費	20%	29,940円	32,550円	YAZ1001001-068

参考資料(1)

単-29号

硬質塩化ビニル管切断工(φ75mm)

名称	規格	単価(誤)	単価(正)	摘要
諸雑費(5%)		52円	54円	YAZ1001001-082

単-63号

ポリエチレンスリーブ被覆工(φ75mm以下 固定用ゴムバンド 137.5m 200組)

名称(誤)	摘要(誤)	名称(正)	摘要(正)
配管工	R0136	特殊作業員	R0101

**今回の入札では、誤の単価等で積算しています。**

**※単価等については、入札後、変更契約時に正の単価等へ設計変更の対象といたします。**