

質問に対する回答書

質問年月日	令和6年4月26日（金）
委託番号	6-9号
委託業務名	令和6年度 統合小学校整備事業 用地補償調査業務委託
業務箇所	多気町 相可一区 地内
質問内容	
<p>1.建物等の調査の非木造建物・立竹木調査の歩掛計上において今回設計書では「図面」が計上されていない件について</p> <p>1) 非木造建物D・用途区分（ハ）はプレハブ等の構造と想定されますので算定を行うにあたり、専門業者等の見積徴収になる可能性があり、図面作成は省略されたのか。</p> <p>2) 上記1) より、見積徴収となった場合その費用について契約後の追加変更を願うことは可能か。</p> <p>3) 立竹木調査についても図面作成を行わず調査と算定だけの成果作成でよろしいか。</p> <p>2.用地測量（用地部門）の資料調査積算について</p> <p>公開されてる委託業務設計書の参考資料では、歩掛適用「令和6年4月1日」となっているが、単位が「ha」で今回歩掛は、国土交通省の令和5年度版の設計業務等標準積算基準書の7-1-2資料調査の歩掛（1-2-43ページ）及び機械経費等の率計上については、同基準（1-2-87ページ）での適用と考えてよろしいか。</p> <p>特に、公図等の転写（地積測量図以外の公図等の転写）の直接人件費に対する割合（%）明示してほしい。</p> <p>3.今回未計上となっている項目について、契約後の変更追加対応は可能か。</p> <p>1) 用地調査等_建物等の調査について</p> <p>①打合せ協議 ②作業計画書の作成 ③材料費等 ④旅費交通費</p> <p>2) 用地測量（用地部門）_用地測量</p>	

①旅費交通費（率計上）（測量） ②電子成果品作成費（測量）

回答日

令和6年4月30日（火）

回答内容

- 1.については、入札時、計上無で算定し、入札後契約業者と協議します。
- 2.については、別紙参考資料をご確認ください。
- 3.については、入札後契約業者と協議します。