
令和7年度

業務場所

業 務 名

)

設計金額

) 内　訳

業務期間 契　 約 　日

工事前測量

3級基準点測量 2.4 km

現地測量（作業計画） 1.0 業務

現地踏査 0.4 km

中心線測量 1.0 km

縦断測量 0.4 km

横断測量 0.4 km

流末河川の現地計測 1.0 式

地質調査業務

事 業 量 土質ボーリング 1.0 式

標準貫入試験 1.0 式

報告書作成 1.0 式

室内土質試験 1.0 式

基本設計

流末河川検討 1.0 業務

造成基本設計 1.0 式

調整池予備設計 1.0 箇所

関係各所協議 1.0 式

実施設計

造成実施設計 1.0 式

調整池詳細設計 1.0 箇所

関係機関打合せ 1.0 式

備 考
5,899,000 

5,563,000

( 5,000,000 ) #REF!

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 8 年 3 月 31 日

多気町　相可一区　地内

令和7年度　統合小学校整備事業　敷地造成等設計業務委託

(  6,008,040 )

(  445,040 ) 請 負 額


