

入札結果一覧表(令和8年6月分)

(税抜:円)

事業名及び工事名	開札日	工期	入札方法	入札参加業者	入札額		落札業者	落札額	予定価格	最低制限価格
多気中学校第二体育館屋根改修工事	令和8年6月3日	令和8年10月2日	一般競争	(株)田村建設	35,000,000	落札	(株)田村建設	35,000,000	35,060,000	28,048,000
				酒井建設(株)	37,560,000					
勢和保育園職員駐車場舗装工事	令和8年6月17日	令和8年7月31日	一般競争	松田建設(有)	4,000,000		(株)コヤマ	3,850,000	4,020,000	3,216,000
				(株)田村建設	4,000,000					
				ツジ(有)	3,970,000					
				(株)タキックス	4,020,000					
				(株)コヤマ	3,850,000	落札				
				(株)百木組	3,950,000					
				村林産業(有)	4,000,000					
町単維持補修事業町道1081号線 安全施設工事	令和8年6月10日	令和8年8月28日	一般競争	(株)百木組	1,650,000		(有)青木組	1,630,000	1,702,000	1,361,000
				(株)田村建設	1,670,000					
				ツジ(有)	1,700,000					
				村林産業(有)	1,660,000					
				(株)タキックス	1,700,000					
				(株)コヤマ	1,660,000					
				松田建設(有)	1,690,000					
				(有)青木組	1,630,000	落札				
				長崎土建	1,674,000					
				(有)小野建設	1,694,000					
町単維持補修事業町道2679号線 舗装修繕工事	令和8年6月10日	令和8年9月4日	一般競争	クリーンアップタキ(有)	1,694,000		松田建設(有)	1,700,000	1,822,000	1,457,000
				(株)百木組	1,800,000					
				(株)田村建設	1,730,000					
				ツジ(有)	1,815,000					
				村林産業(有)	1,800,000					
				(株)タキックス	1,824,000					
				(株)コヤマ	1,820,000					
				松田建設(有)	1,700,000	落札				
				(有)青木組	1,821,000					
				長崎土建	1,800,000					
				(有)小野建設	1,821,000					
				クリーンアップタキ(有)	1,821,000					