入札結果一覧表（令和8年9月分）

（税抜：円）

事業名及び工事名	開札日	工期	入札方法	入札参加業者	入札額		落札業者	落札額	予定価格	最低制限価格
令和8年度　町単公共土木事業 町道0227号線　改良工事	令和8年9月16日	令和9年2月4日	一般競争	(株)コヤマ	11,300,000		多気町相可1798 (株)タキックス	10,000,000	10,601,000	8,480,000
				松田建設(有)	10,570,000					
				(株)タキックス	10,000,000	落札				
				(株)百木組	10,500,000					
				ツジ(有)	13,720,000					
				村林産業(有)	10,600,000					
				長崎土建	10,550,000					
令和8年度　町単公共土木事業 町道0111号線　改良工事	令和8年9月30日	令和9年1月4日	指名競争	(株)百木組	2,350,000		多気町神坂467 ツジ(有)	2,250,000	2,374,000	1,899,000
				(株)田村建設	2,400,000					
				ツジ(有)	2,250,000	落札				
				(株)コヤマ	2,370,000					
				(株)タキックス	2,380,000					
				松田建設(有)	2,370,000					
				村林産業(有)	2,374,000					
				(有)青木組	2,380,000					
				長崎土建	2,360,000					
				(有)小野建設	2,374,000					
				クリーンアップタキ(有)	2,374,000					
令和8年度　町単維持補修事業Ａ工区（後期） 小規模維持補修業務委託（単価契約）	令和8年9月30日	令和9年3月31日	指名競争	町内11社	4,900,000	落札	多気町三疋田488-3 (有)青木組	4,900,000	5,154,000	4,123,000
令和8年度　町単維持補修事業Ｂ工区（後期） 小規模維持補修業務委託（単価契約）	令和8年9月30日	令和9年3月31日	指名競争	町内11社	4,850,000	落札	多気町兄国670-5 松田建設(有)	4,850,000	5,154,000	4,123,000
令和8年度　町単維持補修事業Ｃ工区（後期） 小規模維持補修業務委託（単価契約）	令和8年9月30日	令和9年3月31日	指名競争	町内11社	4,890,000	落札	多気町神坂467 ツジ(有)	4,890,000	5,154,000	4,123,000
令和8年度　町単維持補修事業Ｄ工区（後期） 小規模維持補修業務委託（単価契約）	令和8年9月30日	令和9年3月31日	指名競争	町内11社	4,900,000	落札	多気町土羽680-4 (株)田村建設	4,900,000	5,154,000	4,123,000
令和8年度　町単維持補修事業Ｅ工区（後期） 小規模維持補修業務委託（単価契約）	令和8年9月30日	令和9年3月31日	指名競争	町内11社	4,900,000	落札	多気町色太546-9 村林産業(有)	4,900,000	5,154,000	4,123,000
令和8年度　町単維持補修事業Ｆ工区（後期） 小規模維持補修業務委託（単価契約）	令和8年9月30日	令和9年3月31日	指名競争	町内11社	4,880,000	落札	多気町片野1053 (株)コヤマ	4,880,000	5,154,000	4,123,000
令和8年度　町単維持補修事業Ｇ工区（後期） 小規模維持補修業務委託（単価契約）	令和8年9月30日	令和9年3月31日	指名競争	町内11社	4,890,000	落札	多気町三疋田587-1 長崎土建	4,890,000	5,154,000	4,123,000