

入札結果一覧表(令和8年1月分)

(税抜：円)

事業名及び工事名	開札日	工期	入札方法	入札参加業者	入札額	落札業者	落札額	予定価格	最低制限価格	
令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道6226号線 舗装修繕工事	令和8年1月7日	令和8年3月19日	一般競争	(株)タキックス	15,840,000	多気町片野1053 (株)コヤマ	15,400,000	15,899,000	12,719,000	
				(株)百木組	15,600,000					
				(株)コヤマ	15,400,000					落札
				松田建設(有)	15,810,000					
				ツジ(有)	15,650,000					
				村林産業(有)	15,500,000					
				長崎土建	15,899,000					
令和7年度 町単維持補修事業 町道5069号線 舗装修繕工事	令和8年1月14日	令和8年3月25日	指名競争	(株)百木組	1,490,000	多気町片野1053 (株)コヤマ	1,400,000	1,511,000	1,208,000	
				(株)田村建設	1,480,000					
				ツジ(有)	1,440,000					
				村林産業(有)	1,420,000					
				(株)タキックス	1,500,000					
				(株)コヤマ	1,400,000					落札
				松田建設(有)	1,470,000					
				(有)青木組	1,450,000					
				長崎土建	1,440,000					
				(有)小野建設	1,430,000					
				クリーンアップタキ(有)	1,480,000					
令和7年度 町単河川維持補修事業 準用河川外城田川 護岸補修工事	令和8年1月21日	令和8年3月27日	一般競争	(株)百木組	6,000,000	多気町土羽680-4 (株)田村建設	5,750,000	6,028,000	4,822,000	
				ツジ(有)	5,999,000					
				(株)コヤマ	5,830,000					
				(株)田村建設	5,750,000					落札
				(株)タキックス	6,100,000					
				松田建設(有)	6,040,000					
				村林産業(有)	5,900,000					
				長崎土建	6,037,000					

入札結果一覧表(令和8年1月分)

(税抜：円)

事業名及び工事名	開札日	工期	入札方法	入札参加業者	入札額	落札業者	落札額	予定価格	最低制限価格	
令和7年度 町単維持補修事業 町道0232号線 維持補修工事	令和8年1月21日	令和8年3月25日	一般競争	(株)百木組	3,500,000	多気町神坂467 ツジ(有)	3,330,000	3,513,000	2,810,000	
				ツジ(有)	3,330,000					落札
				(株)コヤマ	3,640,000					
				(株)タキックス	3,530,000					
				松田建設(有)	3,520,000					
				村林産業(有)	3,500,000					
				長崎土建	3,510,000					
令和7年度 町単公共土木事業 町道6025号線 改良工事	令和8年1月28日	令和8年3月25日	一般競争	(株)コヤマ	10,300,000	多気町片野1053 (株)コヤマ	10,300,000	10,564,000	8,451,000	
				(株)タキックス	10,500,000					
				松田建設(有)	10,480,000					
				(株)百木組	10,500,000					
				長崎土建	10,570,000					
				ツジ(有)	10,390,000					
				村林産業(有)	10,420,000					
令和7年度 町単公共土木事業 町道0111号線 改良工事	令和8年1月28日	令和8年3月25日	一般競争	(株)コヤマ	4,880,000	多気町神坂467 ツジ(有)	4,750,000	4,990,000	3,992,000	
				(株)タキックス	4,950,000					
				松田建設(有)	4,990,000					
				(株)百木組	4,950,000					
				長崎土建	4,980,000					
				ツジ(有)	4,750,000					落札
				村林産業(有)	4,990,000					