

工事入札結果表(平成22年7月分)

事業名及び工事名	工事場所	開札日	工事期間	工事概要	入札方法	落札額 (税込み) 円	落札業者
平成22年度 公共下水道事業 多気第7-4処理分区(前村地区) 污水管渠工事 第1工区	前村	平成22年 7月2日	~平成23年 2月28日	・自然流下 L=2,415m ・圧送 L= 104m ・推進 L= 8m ・マンホール N=125箇所 ・取付管 N=50箇所	総合評価	108,990,000	大木・百木 特定建設工事共同企業体
平成22年度 公共下水道事業 多気第7-4処理分区(前村地区) 污水管渠工事 第2工区	前村	平成22年 7月2日	~平成23年 2月28日	・自然流下 L=2,303m ・圧送 L= 146m ・推進 L= 31m ・マンホール N=137箇所 ・取付管 N=42箇所	総合評価	100,758,000	中央土木・丸吉建工 特定建設工事共同企業体
平成22年度 公共下水道事業 多気第7-4処理分区(前村地区) 污水管渠工事 第3工区	前村・五桂	平成22年 7月2日	~平成23年 2月28日	・自然流下 L=2,489m ・圧送 L= 940m ・推進 L= 16m ・マンホール N=131箇所 ・取付管 N=53箇所	総合評価	107,922,150	北村・銅勝 特定建設工事共同企業体
平成22年度 多気町水道事業 (下水道関連) 前村地区 配水管布設替工事 (1工区)	前村	平成22年 7月5日	~平成23年 3月25日	・DCIP-NS φ200~HIVP φ30 L=2,422m ・消火栓 N= 11基 ・公道下給水 N= 51戸 ・減圧弁 N= 1基	指名競争	84,525,000	大木建設(株)
平成22年度 多気町水道事業 (下水道関連) 前村地区 配水管布設替工事 (2工区)	前村	平成22年 7月5日	~平成23年 3月25日	・HPPE φ150~HIVP φ20 L=1,687m ・消火栓 N= 7基 ・公道下給水 N= 49戸	指名競争	57,156,750	中央土木(株)
平成22年度 多気町水道事業 (下水道関連) 前村地区 配水管布設替工事 (3工区)	前村・五桂	平成22年 7月5日	~平成23年 3月25日	・HPPE φ150~HIVP φ20 L=2,676m ・消火栓 N= 9基 ・公道下給水 N= 47戸	指名競争	57,750,000	中村土建(株)
平成22年度 町単維持補修工事 町道五佐奈玉城線外 除草工事	佐奈・外城 田地域	平成22年 7月6日	~平成22年 10月29日	除草工 A=26,000m ²	指名競争	2,782,500	上達土木(有)
平成22年度 町単維持補修工事 町道多気松阪線外 除草工事	津田・相可 地域	平成22年 7月6日	~平成22年 10月29日	除草工 A=32,520m ²	指名競争	3,727,500	(有)青木組

工事入札結果表(平成22年7月分)

平成21年度(繰) きめ細かな臨時交付金 町道色太・土屋線 改良工事	色太	平成22年 7月9日	～平成22年 12月17日	道路改良工 L=147m	指名競争	24,024,000	村林産業(有)
平成22年度 町単公共土木事業 町道1152号線 改良工事	相可	平成22年 7月9日	～平成22年 10月29日	排水路工 ・自由勾配側溝 L=53m	指名競争	2,782,500	(有)青木組
平成22年度 町単公共土木事業 町道2160号線 改良工事	河田	平成22年 7月9日	～平成22年 11月12日	擁壁工 ・L型擁壁 L= 73m	指名競争	3,465,000	松田建設(有)
平成22年度 町単公共土木事業 町道神坂国道線 改良工事	神坂	平成22年 7月9日	～平成22年 9月30日	改良工 ・ブロック積工 A=122m2 ・水路工 L= 35m ・路盤工 A= 59m2 ・防護柵工 L= 35m	指名競争	5,145,000	ツジ(有)
平成22年度 多気中学校 宅内排水設備工事	相可	平成22年 7月16日	～平成22年 9月30日	排水設備工事 1 式	指名競争	13,114,500	(有)都売コンストラク ション
平成22年度 多気学校給食センター ボイラー更新工事	相可	平成22年 7月16日	～平成22年 8月31日	温水ボイラー設備撤去及び 蒸気ボイラー設備設置工事 1 式	指名競争	16,275,000	三愛物産(株) 三重営業所
平成22年度 町単公共土木事業 町道仁田前村線 改良工事	平谷	平成22年 7月23日	～平成22年 9月15日	改良工 ・自由勾配側溝工 L= 50m ・集水柵 N= 2基	指名競争	3,937,500	ツジ(有)
平成22年度 町単公共土木事業 町道大師・月野線 改良工事	丹生	平成22年 7月23日	～平成22年 9月30日	水路工 ・PU型側溝(300A) L= 38m ・PU型側溝(250) L= 40m	指名競争	2,761,500	(株)井戸坂建設

工事入札結果表(平成22年7月分)

平成22年度 下水道総合地震対策事業 マンホールトイレ設置工事	多気町	平成22年 7月27日	～平成22年 10月29日	・自然流下 L=153m ・マンホールトイレ工 N=11箇所 ・マンホール N= 6箇所	指名競争	11,077,500	(株)大木建設
平成22年度 多気町老人憩の家 解体工事	相可	平成22年 7月30日	～平成22年 8月31日	憩の家解体工事 1 式	指名競争	5,092,500	(株)井戸坂建設
平成22年度 地籍調査事業 色太・丹生地区 地籍調査業務委託	色太・丹生	平成22年 7月5日	～平成23年 2月28日	・色太地区 1.13km ² ・丹生地区 0.95km ²	指名競争	13,440,000	(株)上智 三重支店
平成22年度 のびのびパーク天啓 開発変更設計業務委託	相可・四疋田	平成22年 7月7日	～平成23年 2月28日	開発変更設計等業務 1 式	指名競争	4,669,350	(株)創建 三重支店
平成22年度 佐奈小学校体育館 改修工事設計業務委託	仁田	平成22年 7月9日	～平成22年 10月29日	小学校体育館改修工事設計 1 式	指名競争	2,992,500	村林建築設計事務所
平成22年度 多気町水道事業 (下水道関連) 神坂地区 配水管布設替工事設計業務委託	神坂	平成22年 7月27日	～平成22年 12月15日	布設替詳細設計 ・φ250mm以下 L=2,500m ・仮設配管 L=2,750m ・設計協議 1 式	指名競争	5,617,500	関西技術コンサルタント (株) 三重事務所