

工事入札結果表(平成22年10月分)

事業名及び工事名	工事場所	開札日	工事期間	工事概要	入札方法	落札額 (税込み) 円	落札業者
平成22年度 多気町美化センター 施設修繕	相可	平成22年 10月5日	～平成22年 12月10日	修繕工 ・美化センター施設修繕 1 式	指名競争	21,598,500	ナゴヤプラント(株)
平成22年度 児童館整備事業 児童館設計業務委託	四疋田	平成22年 10月13日	～平成23年 2月28日	児童館 A=500m2程度 ・基本設計 1 式 ・実施設計 1 式 ・諸手続等 1 式	指名競争	4,147,500	村林建築設計事務所
平成22年度 多気町民文化会館 舞台音響設備改修工事	相可	平成22年 10月18日	～平成23年 1月26日	音響設備改修工 ・音声調整卓 1 式 ・舞台下手サブ卓 1 式 ・電力増幅架 1 式 ・スピーカシステム 1 式	指名競争	16,065,000	ビクターアークス(株)
平成22年度 社会資本整備総合 交付金事業 町道役場天啓線 舗装工事	相可・仁田	平成22年 10月18日	～平成23年 2月25日	舗装工 ・舗装工 A=9096m2 ・橋面工 A= 744m2 ・水路工 L= 110m ・防護柵工 L= 182m	指名競争	54,799,500	中井土木(株)
平成22年度 多気町水道事業 勢和地域車川加圧ポンプ場施設 建設工事設計業務委託 (文後配水系統)	朝柄	平成22年 10月18日	～平成23年 3月18日	水道実施設計 ・車川加圧ポンプ場 158.4m3/日 1 式 ・国庫補助業務 1 式	指名競争	6,667,500	関西技術コンサルタント(株) 三重事務所
平成22年度 多気町水道事業 勢和地域配水管布設工事設計業務委託 (第7工区 朝柄～片野間)	朝柄	平成22年 10月22日	～平成23年 1月31日	水道管布設詳細設計 ・φ150mm L=2490m ・設計協議 1 式	指名競争	4,305,000	関西技術コンサルタント(株) 三重事務所
平成22年度 多気町水道事業 勢和地域水管橋工事設計業務委託 (国道368号線 古江～朝柄間)	古江・朝柄	平成22年 10月22日	～平成23年 3月25日	水道水管橋実施設計 ・水管橋上部及び橋台工 3 箇所 L=59m ・設計協議 1 式	指名競争	8,715,000	富二設計コンサルティング(株) 三重事務所
平成22年度 多気町水道事業 勢和地区 配水管布設工事 (第3工区 その1)	古江	平成22年 10月27日	～平成23年 1月31日	水道工 ・HPPE管φ150～75 L=928.2m ・消火栓 N= 1 基 ・公道下給水 N= 3 戸 ・仮設配管 1 式	指名競争	27,300,000	村林産業(有)

