

工事入札結果表(平成22年11月分)

事業名及び工事名	工事場所	開札日	工事期間	工事概要	入札方法	落札額 (税込み) 円	落札業者
平成22年度 多気町水道事業 勢和地区 配水管布設工事 (第4工区)	朝柄・車川	平成22年 11月1日	～平成23年 2月28日	水道工 ・DIP・NS-3φ75 L=1689.3m ・HPPE管φ150 L= 88.1m ・消火栓 N= 1 基 ・公道下給水 N= 2 戸	指名競争	38,115,000	(株)神都
平成22年度 多気町水道事業 勢和地区 配水管布設工事 (第6工区)	土屋	平成22年 11月1日	～平成23年 2月18日	水道工 ・HPPE管φ150～75 L= 906.7m ・HIVP管φ 75～25 L= 17.8m ・消火栓 N= 3 基 ・公道下給水 N= 10 戸 ・仮設配管 1 式	指名競争	26,586,000	(有)都壹コンストラクション 多気営業所
平成22年度 多気町水道事業 勢和地区 配水管布設工事 (第1工区)	丹生	平成22年 11月1日	～平成23年 2月15日	水道工 ・HPPE管φ150 L= 918.2m	指名競争	22,543,500	(株)井戸坂建設
平成22年度 多気町水道事業 勢和地区 配水管布設工事 (第5工区)	車川	平成22年 11月8日	～平成23年 3月25日	水道工 ・HPPE管φ150～75 L=2578.1m ・HIVP管φ100～50 L= 70.1m ・消火栓 N= 5 基 ・公道下給水 N= 21 戸	指名競争	68,775,000	大木建設(株)
平成21年度(繰越) きめ細かな臨時交付金事業 町道相可長谷線 改良工事	相可	平成22年 11月15日	～平成23年 2月18日	道路改良工 L=195.7m ・地盤改良工 1式 ・擁壁工 1式 ・舗装工 1式 ・排水工 1式 ・防護柵工 1式	指名競争	17,010,000	(株)百木組
平成22年度 多気クリスタルタウン事業 クリスタル工業ゾーン 一次造成防災施設工事	西山・仁田	平成22年 11月22日	～平成23年 3月25日	防災施設工 ・防災施設工 1 式 ・仮設道路工 1 式 ・撤去工 1 式 ・復旧工 1 式	指名競争	8,557,500	ツジ(有)
平成22年度 公共下水道事業 中継ポンプ施設工事	前村・五柱	平成22年 11月29日	～平成23年 3月25日	中継ポンプ工 ・φ65 (0.75kw) N= 5 基 ・φ65 (2.20kw) N= 1 基 ・φ65 (3.70kw) N= 1 基 ・φ65 (5.50kw) N= 1 基	指名競争	49,077,000	中部企業(株)