

工事等入札結果表(平成23年7月分)

事業名及び工事名等	工事場所	開札日	工事期間	工事概要	入札方法	落札額 (税込み) 円	落札業者
平成23年度 クリスタルタウン事業 多気クリスタル工業ゾーン 治水施設設計 業務委託	西山・仁田	平成23年 7月22日	～平成24年 1月16日	・仮設調整池詳細設計 1式 ・調整池詳細設計 1式	指名競争	4,147,500	(株)オオバ三重営業所
平成23年度 公共下水道事業 多気第7-4処理分区(神坂地区) 污水管渠 工事	神坂	平成23年 7月8日	～平成24年 3月16日	・自然流下(φ150) L=2944m ・圧送(φ75) L=39.8m ・推進(φ300) L=47m他	総合評価方 式指名競争	97,896,750	中央土木・松井総業特定 建設工事共同企業体
平成23年度 町単公共土木事業 町道2370号線 改良工事	笠木	平成23年 7月8日	～平成23年 9月30日	・施工延長 L=70m ・PU-250 L=70m ・蓋板設置 N=140枚 ・コンクリート舗装 A=210㎡	指名競争	2,551,700	(株)田村建設
平成23年度 多気町水道事業 (下水道関連) 神坂地区 配水管布設工事	神坂	平成23年 7月14日	～平成24年 3月23日	・HPPE管(φ100～50) L=916.5m ・HI-VP(TS)管(φ30～20) L=419.5m	指名競争	36,877,000	中央土木(株)
平成23年度 公共下水道事業 多気第2・5処理分区 污水管渠工事	東池上・相可	平成23年 7月14日	～平成23年 8月31日	・自然流下(φ150) L=36.7m他	指名競争	1,620,000	大木建設(株)
平成23年度 多気町水道事業 勢和地区 舗装工事(第4工区)	車川・土屋	平成23年 7月15日	～平成23年 11月30日	表層工(県道t=5cm) A=15,073㎡	指名競争	40,556,000	中井土木(株)
平成23年度 町単公共土木事業 町道5165号線 改良工事	車川	平成23年 7月22日	～平成23年 10月31日	擁壁工(L型擁壁) L=12m	指名競争	2,420,000	村林産業(有)
平成22年度(繰越) 多気町庁舎整備事業 庁舎太陽光発電システム設置工事	相可	平成23年 7月29日	～平成23年 11月15日	太陽光発電システム設置 50Kw相当	指名競争	45,990,000	(株)井戸坂建設