

工事等入札結果表(平成24年3月分)

事業名及び工事名等	工事場所	開札日	工事期間	工事概要	入札方法	落札額 (税込み)円	落札業者
平成23年度 公共下水道事業 多気第5処理分区(四疋田地区) 舗装工事	四疋田	平成24年 3月26日	~平成24年 7月31日	・アスファルト舗装工 A=2,277㎡外	指名競争	14,805,000	(株)百木組
平成23年度 多気町水道事業 勢和地区 舗装工事(第5工区 その1)	色太・古江	平成24年 3月26日	~平成24年 7月31日	・表層工 A=5,698㎡	指名競争	20,580,000	村林産業(有)
平成23年度 多気町水道事業 勢和地区 舗装工事(第5工区 その2)	古江・朝柄	平成24年 3月26日	~平成24年 7月31日	・表層工 A=6,185㎡	指名競争	23,940,000	(有)中建工業
平成23年度 クリスタルタウン事業 工業ゾーン 治水施設等整備工事	西山・仁田	平成24年 3月28日	~平成25年 1月31日	・1号調整池工 1式	一般競争	85,411,200	丸亀産業(株)
平成23年度 公共下水道事業 多気第7-4処理分区(神坂地区) 舗装工事	神坂	平成24年 3月28日	~平成24年 10月31日	・表層工 A=5,211㎡ ・コンクリート工 A=2,025㎡	指名競争	29,715,000	ツ ジ(有)
平成23年度 公共下水道事業 多気第5処理分区(仁田地区) 舗装工事 第1工区	相可	平成24年 3月28日	~平成24年 10月31日	・表層工 A=736㎡ ・コンクリート工 A=478㎡ ・特殊コンクリート工 A=402㎡	指名競争	12,075,000	(株)百木組
平成23年度 公共下水道事業 多気第5処理分区(仁田地区) 舗装工事 第2工区	相可・仁田	平成24年 3月28日	~平成24年 10月31日	・表層工 A=2,975㎡ ・基層工 A=258㎡ ・オーバーレイ工 A=478㎡ ・コンクリート工 A=198㎡	指名競争	11,977,350	(株)北村組

