
令和6年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

【町道1549号線】

　　舗装工事

舗装版破砕 t-50 A=3,200 m2

殻処分 As殻 V= 160  m3

不陸整正 補足材なし

表層工 t-50 A=3,200 m2

区画線工

交通管理工

事 業 量

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,920  

工 事 価 格
5,000,000

5,563,000

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 

¥  2,489,600 - 直 営 額

～ 令 和 7 年 3 月 10 日

A=3,200 m2

一式

一式

三重県多気郡多気町　三疋田　地内

令和6年度　緊急自然災害防止対策事業　町道1549号線　舗装修繕工事

(  6,008,040 )

¥   27,385,600 -

(  445,040 ) 請 負 額

    内消費税相当額


