

平成29年度

<p>施工場所</p>	<p>三重県多気郡多気町 相可 地内</p>
<p>工事名</p>	<p>平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 中尾橋 橋梁修繕工事</p>
<p>設計金額</p>	<p style="text-align: right;">内 訳 請 負 額 内消費税相当額 直 営 額</p>
<p>施工期間</p>	<p>契 約 日                    ~                    平 成 30 年 3 月 16 日</p>
<p>事業量</p>	<p>○中尾橋</p> <p>    <b>橋梁修繕工事</b></p> <p>        <b>カルバート工</b></p> <p>            プレキャストボックス L=17.0m</p> <p>            置き換え基礎 V=40.0m<sup>3</sup></p> <p>            置き換えコンクリート V=9.0m<sup>3</sup></p> <p>        <b>排水構造物工</b></p> <p>            スリット側溝 L=12.0m</p> <p>            L型水路 L=6.0m</p> <p>        <b>舗装工</b></p> <p>            表層工（県道車道） A=58.0m<sup>2</sup></p> <p>            表層工（県道歩道） A=18.0m<sup>2</sup></p> <p>            表層工（町道車道） A=27.0m<sup>2</sup></p> <p>            表層工（町道乗入） A=37.0m<sup>2</sup></p> <p>            表層工（町道歩道） A=7.0m<sup>2</sup></p> <p>        <b>区画線工</b></p> <p>            実線（白色 W=150） L=410.0m</p> <p>            実線（黄色 W=150） L=220.0m</p> <p>            区画線消去 L=731.0m</p> <p>        <b>仮設工</b></p> <p>            仮設工 1式</p> <p>        <b>防護柵工</b></p> <p>            仮設ガードレール設置・撤去 L=35.0m</p>
<p>備考</p>	<p>工事価格                    _____</p> <p>消費税相当額</p> <p>請負工事費                    _____</p>