

平成29年度

<p>施工場所</p>	<p>三重県多気郡多気町 波多瀬 地内</p>																											
<p>工事名</p>	<p>平成29年度 町単公共土木事業 町道4032号線 改良工事</p>																											
<p>設計金額</p>	<p style="text-align: right;">内 訳 請 負 額 直 営 額</p> <p style="text-align: center;">内消費税相当額</p>																											
<p>施工期間</p>	<p>契 約 日 ~ 平 成 30 年 3 月 16 日</p>																											
<p>事業量</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: center;">施工延長</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">72.0m</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">土 工 土 工</td> <td style="text-align: center;">一 式</td> </tr> <tr> <td></td> <td>取壊工 構造物取壊工 (As)</td> <td style="text-align: right;">118.0m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>擁壁工 L型擁壁設置工</td> <td style="text-align: right;">18.02m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水路工 U型側溝設置工 (300)</td> <td style="text-align: right;">36.5m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">蓋版設置工 (Co) 30.0枚</td> </tr> <tr> <td></td> <td>舗装工 路盤工 (t=150)</td> <td style="text-align: right;">135.0m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>付帯工 添えコンクリート工</td> <td style="text-align: right;">29.0m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">張コンクリート工 36.0m²</td> </tr> </table>		施工延長	72.0m		土 工 土 工	一 式		取壊工 構造物取壊工 (As)	118.0m ²		擁壁工 L型擁壁設置工	18.02m		水路工 U型側溝設置工 (300)	36.5m			蓋版設置工 (Co) 30.0枚		舗装工 路盤工 (t=150)	135.0m ²		付帯工 添えコンクリート工	29.0m			張コンクリート工 36.0m ²
	施工延長	72.0m																										
	土 工 土 工	一 式																										
	取壊工 構造物取壊工 (As)	118.0m ²																										
	擁壁工 L型擁壁設置工	18.02m																										
	水路工 U型側溝設置工 (300)	36.5m																										
		蓋版設置工 (Co) 30.0枚																										
	舗装工 路盤工 (t=150)	135.0m ²																										
	付帯工 添えコンクリート工	29.0m																										
		張コンクリート工 36.0m ²																										
<p>備 考</p>	<p>工 事 価 格 _____</p> <p>消 費 税 相 当 額</p> <p>請 負 工 事 費 _____</p>																											