平成28年度

施工場所	三重県多気郡多気町　車川・色太　地内
工事名	平成28年度　町単公共土木事業　町道5165号線外1路線　改良工事
設計金額	内訳　請負額 内消費税相当額　直営額
施工期間	契約日　～　平成29年2月28日
事業量	【町道5165号線】 施工延長　36.7m 土工　土工　一式 擁壁工　ブロック積工(2)　72.0m2 水路工　U型側溝工(250A)　37.0m 舗装工　路盤工　41.0m2 【町道5100号線】 施工延長　33.0m 土工　土工　一式 擁壁工　L型擁壁工　33.0m 水路工　自由勾配側溝(道路横断用)　4.0m 桝設置工　1.0基 片厚U字溝　33.0m 舗装工　路盤工　132.0m2 表層工　132.0m2
備考	工事価格　＿＿＿＿＿＿ 消費税相当額 請負工事費　＿＿＿＿＿＿