平成29年度

施工場所	三重県多気郡多気町　朝柄　地内
工　事　名	平成29年度　社会資本整備総合交付金事業　無名橋（5029）　橋梁修繕工事
設計金額	内　訳　　請負額 内消費税相当額　　直営額
施工期間	契　約　日　　～　　平成 30 年 3 月 9 日
事　業　量	○無名橋（5029） 橋梁修繕工事 カルバート工 プレキャストボックス　L=8.0m 下流側取付け工 ブロック積工　A=13.0m2 排水構造物工 自由勾配側溝（300×300）　L=4.0m 自由勾配側溝（300×500）　L=2.0m 舗装工 表層工（町道車道）　A=52.0m2 防護柵工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工L=18.0m 区画線工 実線（白色 W=150）　L=25.0m 仮設工 仮設工　１式
備　　考	工　事　価　格　　——————— 消費税相当額 請負工事費　　———————