

# 質問に対する回答書

|       |  |
|-------|--|
| 質問年月日 | 令和 3 年 12 月 1 日 (水)  |
| 工事番号  | 第 3-57 号   |
| 工事名   | 令和 3 年度 勢和振興事務所庁舎等解体工事   |
| 工事箇所  | 多気町 朝柄 地内  |
| 質問内容  | <p>①設計工期は何ヵ月でしょうか。</p> <p>②諸経費について<br/>新営建築工事のその他工事でもよろしいでしょうか。<br/>また、一般工事であった場合の補正について<br/>管理事務所を設けない場合の補正<br/>労災補償の法定外の保険料等の補正は行なっていますか。</p> <p>③アスベスト調査費・分析費の経費は新営建築工事のその他工事でしょうか。</p> |
| 回答日   | 令和 3 年 12 月 3 日 (金)  |
| 回答内容  | <p>①現場状況を考慮して 4 ヶ月としています。</p> <p>②諸経費については、新営建築工事（一般工事）にて積算しています。<br/>管理事務所を設けない場合の補正及び、労災補償の法定外の保険料等の補正は行なっていません。</p> <p>③アスベスト調査費・分析費の経費についても上記同様、新営建築工事（一般工事）にて積算しています。</p>             |