
令和6年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

舗装工

表層工 AS舗装 A=743.0m2

路盤工 RC-40 A=743.0m2

取壊工

舗装版取壊し AS版 A=424.0m2

既設構造物 CO殻(無筋) 1式

側溝工

U型側溝(1) 3種　300A L=98.0m

U型側溝(2) 横断用300A L=6.0m

桝工

集水桝(1) 300×300 １.0　基

暗渠工

暗渠排水 φ150 L=109.0m

事 業 量

区画線工

区画線工 実線　白　W=150 L=219.0m

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

三重県多気郡　相可一区　地内

令和6年度　町単公共土木事業　町道1164号線　改良工事

(  6,008,040 )

(  445,040 ) 請 負 額

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 7 年 2 月 28 日

5,899,000 471,920 6,370,920  

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

×工 事 価 格

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,000,000
6,564,000  ＝ 5,899,000 

5,563,000


