
令和3年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

施工延長 L＝218.0 m

土工 土工 一式

舗装工 表層（車道） A＝503.0 m3

表層（歩道） A＝144.0 m3

縁石工 歩車道境界ブロック L＝86.0 m

防護柵工 転落防止柵工（再利用） L＝66.5 m

区画線工 L＝463.0 m

事 業 量

L＝123.0 m

構造物撤去工 A＝109.0 m3

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,9206,370,9206,370,9206,370,920     

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

区画線（白色，破線）

舗装版取壊

区画線（白色，実線）

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 4 年 2 月 28 日

三重県多気郡　西山　地内

令和3年度 町単公共土木事業 町道2511号線 改良工事

(  6,008,040 )

(  0 ) 請 負 額


