
　本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

　従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事費積算参考資料

施行番号

工事番号 第３-５７号

諸経費工種 新営建築工事

週休補正×施工地域区分

工事名 令和３年度　勢和振興事務所　庁舎等解体工事

計上しない

前払金支出割合 35％を超える場合

契約保証補正 金銭的保証

単価適用日 令和３年９月１日

積算基準適用版
公共建築工事共通費積算基準（平成２８年改定）
公共建築工事積算基準等資料（令和３年改定）

適用単価地区 松阪（キ）

【週休補正なし】×施工地域補正なし

現場環境改善費計上区分 計上しない

経費調整しない経費調整区分

工種（間接労務費・工場管理費）
諸
経
費
情
報
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（直接工事費計上分）

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

２．準備費

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

運搬費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）

準備費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）
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６．技術管理費

７．営繕費

技術管理費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）

４．安全費

安全費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）

５．役務費

役務費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）

営繕費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

２．処分費の取り扱い

３．スクラップ評価額の取り扱い

支給品 　あ　り　　　・　　（な　し）

スクラップ評価額 　あ　り　　　・　　（な　し）

処分費の控除 （あ　り）　　・　　　な　し　

その他確認事項等 　あ　り　　　・　　　な　し　
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単位 数量 摘　　要

式 1

式 1

m2 1,388    

m2 240    

m2 1,629    

m2 1,879    

m2 1,654    

m2 174    

m2 70    

m3 891    

m3 111    

m3 390    

m3 1,426    

m2 174    

m2 70    

m2 244    

式 1    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　解体工事

　　　解体工 足場養生 TJ0010
公民館・車庫側

本工事費

　事務所他解体工事

内部足場 TJ0040

内装材撤去 TJ0050
振興事務所

足場養生 TJ0020
車庫側

防音シート張 TJ0030

コンクリート取壊し TJ0080
振興事務所　地上部

コンクリート取壊し TJ0090
振興事務所　土間

内装材撤去 TJ0060
付属棟

壁仕上材撤去 TJ0070
車庫

鉄骨造解体 TJ0120
付属棟

鉄骨造解体 TJ0130
車庫

コンクリート取壊し TJ0100
振興事務所　基礎部

鉄筋切断 TJ0110

土間基礎撤去 TJ0140
付属棟・車庫

渡り廊下解体 TJ0150
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単位 数量 摘　　要

m3 1,425    

m3 150    

式 1 式 1    

ｔ 3,350    

ｔ 9    

ｔ 5    

ｔ 2    

ｔ 4    

ｔ 25    

ｔ 10    

ｔ 1    

ｔ 0.5

式 1 式 1    

ｔ 3,350    

ｔ 9    

ｔ 5    

ｔ 2    

ｔ 4    

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

　　　廃棄物運搬費 廃棄物運搬費　コンクリート TJ0190

がれき類積込 TJ0160

内装材積込 TJ0170

廃棄物運搬費　木くず TJ0200

廃棄物運搬費　廃プラ TJ0210

重機回送費 TJ0180

廃棄物運搬費　廃プラ TJ0240
（非飛散性）

廃棄物運搬費　ガラス陶磁器 TJ0250
（非飛散性）

廃棄物運搬費　ガラス陶磁器 TJ0220

廃棄物運搬費　がれき TJ0230
（非飛散性）

　　　廃棄物処理費 処分費　コンクリート TJ0290

廃棄物運搬費　グラスウール TJ0260
（非飛散性）

廃棄物運搬費　蛍光灯 TJ0270

処分費　木くず TJ0300

処分費　廃プラ TJ0310

廃棄物運搬費　粗大ごみ TJ0280
ロッカー、机、いす等

処分費　ガラス陶磁器 TJ0320

処分費　がれき TJ0330
（非飛散性）

 03-09-0901-3-B02-00 - 6 -



単位 数量 摘　　要

ｔ 25    

ｔ 10    

ｔ 1    

ｔ 0.5

式 1 式 1    

式 1    

式 1 式 1    

式 1    

日 2    

式 1    

日 2    

式 1 本 100    

式 1

式 1

式 1

式 1

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

処分費　グラスウール TJ0360
（非飛散性）

処分費　蛍光灯 TJ0370

処分費　廃プラ TJ0340
（非飛散性）

処分費　ガラス陶磁器 TJ0350
（非飛散性）

　　　アスベスト調査費・分
析費

図面調査費 TJ0410
アスベスト

処分費　粗大ごみ TJ0380
ロッカー、机、いす等

　　　その他解体 キュウビクル解体 TJ0390

目視調査費 TJ0420
アスベスト

報告書作成費 TJ0430
アスベスト

エアコン　フロンガス回収破壊 TJ0400

直接工事費計

間接工事費

アスベスト採取費 TJ0440

アスベスト分析費 TJ0450

　共通仮設費計

純工事費

　共通仮設費

　　共通仮設費（率計上額）
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単位 数量 摘　　要

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

　現場管理費

工事原価

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別 規　　格 単位 数量
名称

参考事項

消費税及び地方消費税相当額

本工事費計

　一般管理費等

工事価格
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　　　　　　　　　　　　　　単　　　価　　　登　　　録　　　一　　　覧　　　表 (労務費)

単価コード 名　　　称 規　　　格 単位 適用年版 単　価 資源区分 摘　　　要
管理費区分

TJ0010 足場養生 公民館・車庫側 m2 令和3年09月01日 650.00 0 ；見積書による

 

TJ0020 足場養生 車庫側 m2 令和3年09月01日 650.00 0 ；見積書による

 

TJ0030 防音シート張 m2 令和3年09月01日 300.00 0 ；見積書による

 

TJ0040 内部足場 m2 令和3年09月01日 30.00 0 ；見積書による

 

TJ0050 内装材撤去 振興事務所 m2 令和3年09月01日 1,600.00 0 ；見積書による

 

TJ0060 内装材撤去 付属棟 m2 令和3年09月01日 1,600.00 0 ；見積書による

 

TJ0070 壁仕上材撤去 車庫 m2 令和3年09月01日 400.00 0 ；見積書による

 

TJ0080 コンクリート取壊し 振興事務所　地上部 m3 令和3年09月01日 4,300.00 0 ；見積書による

 

TJ0090 コンクリート取壊し 振興事務所　土間 m3 令和3年09月01日 1,600.00 0 ；見積書による

 

TJ0100 コンクリート取壊し 振興事務所　基礎部 m3 令和3年09月01日 6,700.00 0 ；見積書による

 

TJ0110 鉄筋切断 m3 令和3年09月01日 100.00 0 ；見積書による

 

TJ0120 鉄骨造解体 付属棟 m2 令和3年09月01日 1,500.00 0 ；見積書による

 

TJ0130 鉄骨造解体 車庫 m2 令和3年09月01日 1,400.00 0 ；見積書による

 

TJ0140 土間基礎撤去 付属棟・車庫 m2 令和3年09月01日 6,200.00 0 ；見積書による

 

TJ0150 渡り廊下解体 式 令和3年09月01日 40,000.00 0 ；見積書による
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　　　　　　　　　　　　　　単　　　価　　　登　　　録　　　一　　　覧　　　表 (労務費)

単価コード 名　　　称 規　　　格 単位 適用年版 単　価 資源区分 摘　　　要
管理費区分

TJ0160 がれき類積込 m3 令和3年09月01日 150.00 0 ；見積書による

 

TJ0170 内装材積込 m3 令和3年09月01日 2,800.00 0 ；見積書による

 

TJ0390 キュービクル解体 式 令和3年09月01日 450,000.00 0 ；見積書による

 

TJ0400 エアコン　フロンガス回収破壊 式 令和3年09月01日 1,170,000.00 0 ；見積書による
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　　　　　　　　　　　　　　単　　　価　　　登　　　録　　　一　　　覧　　　表 (その他資材)

単価コード 名　　　称 規　　　格 単位 適用年版 単　価 資源区分 摘　　　要
管理費区分

TJ0180 重機回送費 式 令和3年09月01日 280,000.00 8 ；見積書による

 

TJ0190 廃棄物運搬費　コンクリート ｔ 令和3年09月01日 700.00 8 ；見積書による

 

TJ0200 廃棄物運搬費　木くず ｔ 令和3年09月01日 2,200.00 8 ；見積書による

 

TJ0210 廃棄物運搬費　廃プラ ｔ 令和3年09月01日 2,000.00 8 ；見積書による

 

TJ0220 廃棄物運搬費　ガラス陶磁器 ｔ 令和3年09月01日 2,600.00 8 ；見積書による

 

TJ0230 廃棄物運搬費　がれき （非飛散性） ｔ 令和3年09月01日 3,500.00 8 ；見積書による

 

TJ0240 廃棄物運搬費　廃プラ （非飛散性） ｔ 令和3年09月01日 3,500.00 8 ；見積書による

 

TJ0250 廃棄物運搬費　ガラス陶磁器 （非飛散性） ｔ 令和3年09月01日 3,500.00 8 ；見積書による

 

TJ0260 廃棄物運搬費　グラスウール （非飛散性） ｔ 令和3年09月01日 2,000.00 8 ；見積書による

 

TJ0270 廃棄物運搬費　蛍光灯 ｔ 令和3年09月01日 6,000.00 8 ；見積書による

 

TJ0280 廃棄物運搬費　粗大ごみ ロッカー、机、いす等 式 令和3年09月01日 250,000.00 8 ；見積書による

 

TJ0290 処分費　コンクリート ｔ 令和3年09月01日 1,200.00 8 ；見積書による

 T

TJ0300 処分費　木くず ｔ 令和3年09月01日 9,500.00 8 ；見積書による

 T

TJ0310 処分費　廃プラ ｔ 令和3年09月01日 18,000.00 8 ；見積書による

 T

TJ0320 処分費　ガラス陶磁器 ｔ 令和3年09月01日 10,200.00 8 ；見積書による

 T
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　　　　　　　　　　　　　　単　　　価　　　登　　　録　　　一　　　覧　　　表 (その他資材)

単価コード 名　　　称 規　　　格 単位 適用年版 単　価 資源区分 摘　　　要
管理費区分

TJ0330 処分費　がれき （非飛散性） ｔ 令和3年09月01日 30,000.00 8 ；見積書による

 T

TJ0340 処分費　廃プラ （非飛散性） ｔ 令和3年09月01日 30,000.00 8 ；見積書による

 T

TJ0350 処分費　ガラス陶磁器 （非飛散性） ｔ 令和3年09月01日 30,000.00 8 ；見積書による

 T

TJ0360 処分費　グラスウール （非飛散性） ｔ 令和3年09月01日 22,000.00 8 ；見積書による

 T

TJ0370 処分費　蛍光灯 ｔ 令和3年09月01日 60,000.00 8 ；見積書による

 T

TJ0380 処分費　粗大ごみ ロッカー、机、いす等 式 令和3年09月01日 750,000.00 8 ；見積書による

 T

TJ0410 図面調査費 アスベスト 式 令和3年09月01日 108,000.00 8 ；見積書による

 

TJ0420 目視調査費 アスベスト 日 令和3年09月01日 90,000.00 8 ；見積書による

 

TJ0430 報告書作成費 アスベスト 式 令和3年09月01日 180,000.00 8 ；見積書による

 

TJ0440 アスベスト採取費 日 令和3年09月01日 90,000.00 8 ；見積書による

 

TJ0450 アスベスト分析費 本 令和3年09月01日 18,000.00 8 ；見積書による
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