
令和3年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

施工延長 L＝356.0 m

土工 土工 一式

取壊工 構造物取壊工（As,t=30） A＝249.0 m2

構造物取壊工（As,t=50） A＝366.0 m2

防護柵工 横断防止柵工（再利用撤去・設置） L＝300.0 m

法面工 張コンクリート（t=100） A＝104.0 m2

舗装工 A＝249.0 m2

事 業 量

A＝249.0 m2

A＝615.0 m2

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,9206,370,9206,370,9206,370,920     

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

上層路盤工（M-30，t=100）

表層工（t=50）

下層路盤工（RC-40，t=140）

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 4 年 3 月 10 日

三重県多気郡　西山　地内

令和3年度 町単公共土木事業 町道2802号線 舗装工事

(  6,008,040 )

(  0 ) 請 負 額


