
令和3年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

施工延長 L=111.5m

床掘 V=125.2m3

埋戻 V=111.8m3

埋戻 流用土 V= 12.4m3

乗止ブロック 500×1000 L=112.0m

交通誘導員 一式

事 業 量

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

三重県多気郡　相可　地内

令和3年度　町単公共土木事業　町道1164号線　改良工事

(  6,008,040 )

(  445,040 ) 請 負 額

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令和4年 2月 21日

表土剥含

購入土

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,9206,370,9206,370,9206,370,920     


