
令和3年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

橋梁修繕工事

断面修復工 一式

ひび割れ補修工 一式

水切り設置工 一式

上部工塗装塗替え工 一式

主桁断面補修工 一式

一式

事 業 量

一式

一式

仮設工 一式

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,9206,370,9206,370,9206,370,920     

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

伸縮目地設置工

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去復旧工

地覆補修工

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 4 年 3 月 10 日

三重県多気郡多気町　朝柄　地内

令和3年度 道路メンテナンス事業 無名橋（5092）橋梁修繕工事

(  6,008,040 )

(  0 ) 請 負 額


