
令和3年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

【1工区】

排水構造物工 自由勾配側溝設置工(400×800) L=37.0m

集水桝工 N＝1.0箇所

舗装工 表層工(As,ｔ=50) A＝35.0 m2

【2工区】

舗装工 表層工(Co,ｔ=100) A＝16.0 m2

付帯工 張コンクリート工(t=100) A＝10.0 m2

事 業 量

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

三重県多気郡　矢田　地内

令和3年度 町単公共土木事業 町道五佐奈矢田笠木線外1路線 改良工事

(  6,008,040 )

(  0 ) 請 負 額

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 4 年 3 月 22 日

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,9206,370,9206,370,9206,370,920     


