
令和3年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

施工延長 L=　78　m

擁壁工 ブロック積擁壁工(C) 一式

排水構造物工 自由勾配側溝 300 L=　 14.8　m

U型側溝工　 250 L=　 40.8　m

舗装工 路盤工 t=100 A=　300.0　m2

不陸整正 補助材無 A=　341.0　m2

表層 t=50 A=　341.0　m2

事 業 量

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

直 営 額

～ 令 和 3 年 9 月 10 日

三重県多気郡　仁田　地内

令和3年度　町単公共土木事業　町道2654・2496号線　改良工事

請 負 額

    内消費税相当額

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,9206,370,9206,370,9206,370,920     


