
令和6年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

法面工

張芝 A=297m2

路側防護柵工

ガードパイプ L=133.5m

附帯工

アスカーブ L=90.9m

撤去工

舗装版取壊 AS版 A=335m2

舗装工

表層工 RC-40　t=50 A=517m2

上層路盤 RC-40　t=100 A=523m2

下層路盤 RC-40　t=150 A=504m2

事 業 量

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,920  

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

土中建込GP-CP-2E

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 6 年 10 月 30 日

三重県多気郡　矢田　地内

令和6年度　町単公共土木事業　町道0230線　改良工事

(  6,008,040 )

(  445,040 ) 請 負 額


