
令和4年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

施工延長 L=　 76.0　m

　撤去工 舗装切断工 L=　 86.0　m

舗装版破砕 A=　 58.0　m2

構造物取壊し V=　 11.5　m3

　舗装工 As舗装工 A=　 58.0　m2

　水路工 自由勾配側溝設置　250 L=　 68.0　m

蓋設置工　250用　Co蓋 N=　 59.0　枚

事 業 量

蓋設置工　250用　G蓋 N=　  7.0　枚

横断用自由勾配側溝設置　250 L=　  8.0　m

蓋設置工　250用　G蓋 N=　  8.0　枚

　仮設工 交通管理工 N=　  1.0　式

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

多気町　四疋田　地内

令和4年度　町単公共土木事業　町道0129号線　改良工事

請 負 額

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 4 年 12 月 4 日

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,920  


