
令和4年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

施工延長 L=30.45m

土工 V=108.9m3

V=17.7m3

埋戻 V=7.6m3

路床盛土 L=88.7m

構造物取壊工 無筋コンクリート

舗装版破砕

事 業 量

舗装工

瀝青材散布工

排水構造物工 県型側溝300

横断側溝250

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,920  

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

横断側溝300 L=4.0m

側溝桝300 N=4.0基

不陸整正

下層路盤

A=195.1m2

L=38.0m

L=6.0m

掘削

床掘

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 4 年 11 月 4 日

V=3.0m3

A=117.9m2

A=195.1m2

A=195.1m2

三重県多気郡　波多瀬　地内

令和4年度　町単公共土木事業　町道4032号線　改良工事

(  6,008,040 )

(  445,040 ) 請 負 額


