
令和4年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

施工延長 L=158.5m

水路工 L=50.0m

L=70.6m

管渠工 台付管φ400 L=13.7m

集水桝設置工 N=6基

舗装工

事 業 量

仮設工

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

工 事 価 格

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,000,000
6,564,000  ＝ 5,899,000 

5,563,000

5,899,000 471,920 6,370,920  

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

×

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 5 年 3 月 10 日

三重県多気郡　矢田　地内

令和4年度　町単公共土木事業　町道五佐奈矢田笠木線　改良工事

(  6,008,040 )

(  445,040 ) 請 負 額

表層工 As t=50

交通誘導員

A=54.6m2

A=123.7m2

A=197.3m2

一式

PU300A

U-300B

路盤工 RC-40 t=150

路盤工 RC-40 t=100


