

令和4年度

施 工 場 所	三重県多気郡 相可 地内																													
工 事 名	令和4年度 町単公共土木事業 町道1164号線 改良工事																													
設 計 金 額	内 訳 請 負 額 内消費税相当額 直 営 額																													
施 工 期 間	契 約 日 ～ 令 和 4 年 8 月 19 日																													
事 業 量	<table><tr><td>施工延長</td><td></td><td>L=107. 0m</td></tr><tr><td>土工</td><td>床掘</td><td>V=10. 7m3</td></tr><tr><td></td><td>埋戻</td><td>V=10. 7m3</td></tr><tr><td></td><td>路床盛土</td><td>V=166. 6m3</td></tr><tr><td>擁壁工</td><td>法止ブロック500×1000</td><td>L=4. 0m</td></tr><tr><td>構造物取壊工</td><td>無筋コンク リート</td><td>V=22. 1m3</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>張Co 18-8-25 (BB)</td><td>A=98. 6m2</td></tr><tr><td>舗装工</td><td>下層路盤</td><td>A=311. 7m2</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>交通誘導員</td><td>一式</td></tr></table>			施工延長		L=107. 0m	土工	床掘	V=10. 7m3		埋戻	V=10. 7m3		路床盛土	V=166. 6m3	擁壁工	法止ブロック500×1000	L=4. 0m	構造物取壊工	無筋コンク リート	V=22. 1m3	排水構造物工	張Co 18-8-25 (BB)	A=98. 6m2	舗装工	下層路盤	A=311. 7m2	仮設工	交通誘導員	一式
施工延長		L=107. 0m																												
土工	床掘	V=10. 7m3																												
	埋戻	V=10. 7m3																												
	路床盛土	V=166. 6m3																												
擁壁工	法止ブロック500×1000	L=4. 0m																												
構造物取壊工	無筋コンク リート	V=22. 1m3																												
排水構造物工	張Co 18-8-25 (BB)	A=98. 6m2																												
舗装工	下層路盤	A=311. 7m2																												
仮設工	交通誘導員	一式																												
備 考	<div></div>																													