
令和5年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

【町道0118号線①】

　　舗装工事

舗装版破砕 t-50 A=980.0 m2

殻処分 As殻 V= 49.0  m3

不陸整正 t-30以下

表層 t-50 A=980.0 m2

区画線工

交通管理工

【町道0118号線②】

　　舗装工事

舗装版破砕 t-50 A=680.0 m2

殻処分 As殻 V=   34.0m3

事 業 量 不陸整正 t-30以下

表層 t-50 A=680.0 m2

区画線工

交通管理工

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

三重県多気郡多気町　相可台　地内

令和5年度　緊急自然災害防止対策事業　町道0118号線　舗装修繕工事

請 負 額

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 5 年 10 月 18 日

A=980.0 m2

一式

一式

A=680.0 m2

一式

一式

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

工 事 価 格
5,000,000

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,920  


