
令和5年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

施工延長 L=125.0m

土工 V= 37.5m3

V= 37.5m3

取壊し工 舗装版破砕 A=387.3m2

殻処分 As殻 V= 19.4m3

舗装工 下層路盤

不陸整正

事 業 量

不陸整正

仮設工

区画線工 区画線 W15cm

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,920  

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

表層

補足材無

t-30以下

交通誘導員 一式

掘削

土砂撤去

請 負 額

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 5 年 10 月 10 日

一式

A=387.3m2

A=387.3m2

A=382.5m2

A=764.8m2

三重県多気郡　相可　地内

令和5年度　町単公共土木事業　町道1164号線　改良工事

(  6,008,040 )

(  445,040 )


