

令和5年度

施 工 場 所	三重県多気郡 相可 地内			
工 事 名	令和5年度 町単公共土木事業 町道1164号線 改良工事			
設 計 金 額	内 訳 請 負 額 内消費税相当額 直 営 額			
施 工 期 間	契 約 日 ～ 令 和 5 年 10 月 10 日			
事 業 量	施工延長			L=125. 0m
	土工	掘削		V= 37. 5m3
		土砂撤去		V= 37. 5m3
	取壊し工	舗装版破碎		A=387. 3m2
		殻処分	As殻	V= 19. 4m3
	舗装工	下層路盤		A=387. 3m2
		不陸整正	補足材無	A=387. 3m2
		不陸整正	t-30以下	A=382. 5m2
		表層		A=764. 8m2
	仮設工	交通誘導員		一式
区画線工	区画線	W15cm	一式	
備 考	<div></div>			