
令和5年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

土工

床掘 土砂 V= 86.6m3

埋戻 流用土 V= 45.5m3

機械掘削 V= 50.5m3

人力掘削 試掘 V=  5.0m3

路床盛土 V=147.2m3

法面工

法面整形 盛土部 A=272.1m2

張芝 A=100.0m2

事 業 量 排水構造物工

U型側溝工 U-450B L= 90.9m

管渠工 台付管φ600 L= 15.0m

集水桝設置工 会所桝600×600 N=  7基

張コンクリート工

張コンクリート 18-8-25BB A= 37.8m2

構造物取壊し工

Co構造物取壊し V=  9.6m3

鉄筋Co構造物取壊し V=  3.8m3

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

三重県多気郡　矢田　地内

令和5年度　町単公共土木事業　町道0230線　改良工事

(  6,008,040 )

(  445,040 ) 請 負 額

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 6 年 2 月 13 日

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,920  


