
令和5年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

片野地内　 施工延長　L=83.0m

( 801.4 ) )

取壊し工 舗装版取壊工 t=50 241.7m2

( 37.0 )

舗装工 下層路盤　RC-40 t=100 241.7m2

( 41.0 )

舗装工　　Asｔ=50 246.4m2

( 41.0 )

事 業 量 朝柄地内

( 41.0 )

取壊し工 舗装版取壊工 t=100 72.0m2

( 37.0 )

舗装工 不陸整正　t=50以下 72.0m2

( 41.0 )

舗装工　　Asｔ=50 72.0m2

##

交通管理工 交通誘導員 一式

#######

×

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

施工延長　L=20.0m

請負業者：株式会社ジオ多気支店

三重県多気郡多気町　片野、朝柄　地内

令和5年度　町単維持補修事業　町道4093号線外　舗装修繕工事

(  10,512,720 )

(  778,720 ) 請 負 額

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 5 年 7 月 11 日

 ( 36.7 )

( 347.0

工 事 価 格
8,480,000

10,057,000  ＝ 8,761,000 
9,734,000

8,761,000 700,880 9,461,880  

8,761,000 8.00% 700,880 


