

令和6年度

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|--|-------|------|------------|-----|-----|-----------|------|-------|------------|------|--------------|------------|-----|------|------------|------|--|----|-------|--|----|
| 施 工 場 所 | 三重県多気郡多気町 丹生 地内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 名 | 令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 町道6225号線 舗装修繕工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 計 金 額 | <div>内 訳 請 負 額</div> <div>内消費税相当額</div> <div>直 営 額</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施 工 期 間 | 契 約 日 ~ 令 和 7 年 3 月 10 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 業 量 | <div>【町道6225号線】</div> <div>舗装工事</div> <table><tr><td>舗装版破碎</td><td>t-50</td><td>A=5,200 m2</td></tr><tr><td>殻処分</td><td>As殻</td><td>V= 260 m3</td></tr><tr><td>不陸整正</td><td>補足材なし</td><td>A=3,600 m2</td></tr><tr><td>不陸整正</td><td>RC-40 t=0.03</td><td>A=1,600 m2</td></tr><tr><td>表層工</td><td>t-50</td><td>A=5,200 m2</td></tr><tr><td>区画線工</td><td></td><td>一式</td></tr><tr><td>交通管理工</td><td></td><td>一式</td></tr></table> | | | 舗装版破碎 | t-50 | A=5,200 m2 | 殻処分 | As殻 | V= 260 m3 | 不陸整正 | 補足材なし | A=3,600 m2 | 不陸整正 | RC-40 t=0.03 | A=1,600 m2 | 表層工 | t-50 | A=5,200 m2 | 区画線工 | | 一式 | 交通管理工 | | 一式 |
| 舗装版破碎 | t-50 | A=5,200 m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 殻処分 | As殻 | V= 260 m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不陸整正 | 補足材なし | A=3,600 m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不陸整正 | RC-40 t=0.03 | A=1,600 m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表層工 | t-50 | A=5,200 m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区画線工 | | 一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通管理工 | | 一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備 考 | <div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |