
令和7年度

施工場所

工 事 名

)

設計金額

) 内　訳

施工期間 契　 約 　日

水路工

自由勾配側溝300 横断用(1) L= 5.7m

自由勾配側溝300 縦断用 L=45.3m

自由勾配側溝300 横断用(2) L= 5.0m

集水桝300×300 N=3箇所

舗装工

表層工 AS　t=50 A=36.0m2

路盤工 RC-40　t=100 A=36.0m2

事 業 量

備 考

消費税相当額 × ＝

請 負 工 事 費 ＋ ＝

三重県多気郡　平谷　地内

令和7年度　町単公共土木事業　町道0111線　改良工事

(  6,008,040 )

(  445,040 ) 請 負 額

    内消費税相当額 直 営 額

～ 令 和 8 年 3 月 25 日

工 事 価 格
5,000,000

× 6,564,000  ＝ 5,899,000 
5,563,000

( 5,000,000 ) ( 400,000 )

5,899,000 8.00% 471,920 

( 5,000,000 ) ( 400,000 ) ( 5,400,000 )

5,899,000 471,920 6,370,920  


